

肺癌筛查防治公益行动项目 执行服务协议

甲方：白求恩公益基金会

地址：北京市海淀区西直门北大街 32 号枫蓝国际 B 座 611

邮编：100082

电话：010-88115501

乙方：上海麦田公共关系咨询有限公司

地址：上海市静安区成都北路 333 号招商局广场南楼 26 楼

邮编：200041

电话：021-22212288

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，甲、乙双方本着平等互利的原则，就甲方遴选乙方作为开展“肺癌筛查防治公益行动”执行服务商之事宜，为明确甲、乙双方权利义务，经双方协商一致，达成下述合同条款，共同遵守执行。具体内容如下：

一、服务要求及内容

（一）甲方开展“肺癌筛查防治公益行动”项目相关工作由甲方向乙方提出所需要服务的具体内容和要求。

（二）乙方根据甲方提出所需要服务的具体内容和要求后，制定《项目方案书》。该方案书应包括乙方完成该次活动涉及的具体执行细节、费用细目等事项，并应符合确认的订单的内容和要求。

(三) 乙方将依照项目需要为甲方提供如下产品与服务:

- 1、项目整体沟通运营
- 2、筛查车租赁
- 3、负责全国筛查的落地执行

4、负责平台的运维管理, 并对管理平台的数据进行存储, 如有新的第三方平台接入, 需由乙方负责整体对接管理

乙方为甲方提供上述服务的过程中, 应以其自己的名义与第三方联系, 协商和签署协议。乙方应就第三方提供的相关服务按本合同的规定对甲方承担责任。乙方保证不会因其违反与第三方签署的协议而使甲方遭受任何损失、损害、诉讼或索赔, 乙方违反该承诺给甲方造成任何损失的, 乙方应承担完全赔偿责任。

根据甲方确认的方案予以实施, 乙方应根据甲方的要求和时间完成相应的工作, 于项目前并交付甲方验收, 包括与本项目方案相关的本协议下的其他工作。验收依据本协议、本协议附件以及甲方确认的任何方案、提出的任何要求为标准; 若乙方提供的服务和/或产品未符合甲方要求, 乙方应立即予以修改或采取其他补救措施, 并不得影响活动的召开和运行。乙方怠于修改或采取其他补救措施的, 甲方可以自行采取补救措施, 但其风险和费用将由乙方承担, 并不影响甲方根据协议和有关法律对乙方享有的任何权利的行使。

二、协议期限、费用及支付方式

(一) 本协议下项目期限预计自 2019 年 12 月 23 日至 2020 年 6 月 30 日止。

(二) 甲方根据本次服务项目内容, 须向乙方支付项目(活动)相关费用合计¥ 4,061,139.84 (人民币大写: 肆佰零陆万壹

仟壹佰叁拾玖元捌角肆分)，详见附件一：项目预算表，总费用不得超过预算报价并以最终结算为准。所有费用以最后发生的实际情况在甲方原已批准的预算范围内结算，除非甲方事先书面同意，总费用不得超过预算费用或策划方案书中的预算。

(三) 按照甲方的付款周期分 3 次支付项目的执行服务费用，本协议生效后 7 日内，甲方向乙方支付项目总执行费用的 40%，即¥1,624,455.94 元，大写：壹佰陆拾贰万肆仟肆佰伍拾伍元玖角肆分。

(四) 本项目执行中期 2020 年 3 月 31 日，乙方向甲方提供项目中期执行报告后，甲方向乙方支付项目总执行费用的 30%，即¥1,218,341.95 元，大写：壹佰贰拾壹万捌仟叁佰肆拾壹元玖角五分；

(四) 本项目项下内容全部执行完毕后，甲方向乙方支付尾款，具体支付金额以甲乙双方最终核算确认的费用金额为准。

(五) 乙方收到执行费用后 10 日内，向甲方提供符合财务要求的内容为会务费的增值税专用发票/普通发票，如迟延提供或提供的发票不符合财务要求，甲方有权拒绝支付下一期执行费，且不承担任何违约责任。

甲方发票抬头：白求恩公益基金会

费用支付方式：电汇至乙方账号。

乙方账户信息：

开户名称：上海麦田公共关系咨询有限公司

开户银行：交通银行上海徐汇支行

账 号：310066179018800063802

纳税人识别号：91310118745630867T

上述执行费为乙方完成全部协议项下工作的全部费用。本协议签署前，乙方提供执行费用的预算明细，作为本合同附件。

甲方向乙方支付每笔款项前提，以该项目的捐助方履行捐助/支持协议并支付捐助/支持款为条件。如果捐助方未履行捐助/支持协议并支付捐助/支持款，甲方有权拒绝向乙方付款，且不承担任何违约责任。

三、甲方的权利和义务

（一）有义务保证此项目的开展符合中国所有适用的法律和法规的规定，对项目进展进行全程监督管理。

（二）甲方享有知悉乙方服务的真实情况的权利。甲方可以要求乙方提供项目的实施计划和时间进度，提供乙方服务价格、活动中涉及的相关标准等有关情况。

（三）甲方可以经合理通知时间（3个工作日）对乙方提供服务的真实性等予以核查；有权对项目进展进行监督管理，对项目执行费用使用的情况进行审计，包括但不限于在乙方场所查阅与服务有关的文件、记录、票证等资料，乙方需予以充分的和完全的配合。

（四）甲方享有依法获得赔偿的权利。项目服务过程中，甲方的权利受到法律保护。

四、乙方的权利和义务

（一）乙方应按照国家及行业标准遵从本协议约定向甲方提供服务，且服务不得低于国家或行业标准。乙方应保证其履行本合同向甲方提供项目服务过程中的所有行为符合中国法律、法规的规定，行业准则、道德操守、机构自身的规章制度及本协议的

条款，包括但不限于中国《中华人民共和国公益事业捐赠法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》、《医疗卫生机构接受社会捐赠资助管理暂行办法》、RDPAC 药品推广行为准则。保证在执行本协议时严格遵守甲方已提供并告知的甲方相关政策。

（二）乙方接受甲方的监督管理，并保证按照双方约定的工作内容和流程提供项目具体服务。完成甲方要求及前款方案确定的事项、任务和标准；如乙方提供的服务未达到前款方案要求，乙方应向甲方退还未提供服务部分的费用并承担相应责任。

（三）根据协议项目实施方案及时间进度要求，按时保质保量的完成委托。此项目应当按照本协议的约定开展，并保证甲方所支付的款项专用于此项目，且此项目的财务账目应清晰、合理。

（四）在合作中，乙方有义务尽最大努力地帮助甲方控制第三方成本，致力于持续提供高性价比的服务。

（五）在项目执行期间如因乙方原因出现任何问题，均由乙方承担全部责任。

（六）在合作过程中，如果甲方对乙方服务质量提出异议或投诉，乙方应立即采取措施予以纠正或改善，并应该在 24 小时内以书面形式就服务质量发生的原因、改进措施及纠正后的情况报告甲方采购部。否则，甲方可以依据本合同第六条的规定追究乙方的违约责任。

（七）所提供和安排的项目服务应符合国家标准和行业规定的规定。

（八）在项目执行过程中，项目方案内容如有必要变更或修改，必须事先报告甲方，经甲方确认同意后方可实施。

（九）在本次项目结束后 2 年内，乙方应对甲方活动内容

及依本合同而获悉的甲方商业秘密进行保密，未经甲方书面许可不得为任何目的使用或向第三方披露甲方的商业行为和商业资料等信息。乙方应保证其能够获取上述信息的所有雇员和分包商（如有）理解并受本条规定保密义务的约束。若任何雇员或分包商的任何行为或不行为构成对保密义务的违反，则该违反应视为乙方对保密义务的违反。商业秘密包括但不限于乙方直接或间接取得、知道、了解和掌握的甲方在产品、技术、财务、营销、销售、客户等方面的数据和信息，包括本合同内容。

（十）乙方无权因履行本合同而取得属于甲方的任何商标、服务标识或著作权的任何权利、所有权或利益。乙方不得在任何广告或公开材料上适用或授权第三方使用甲方的名称、符合或标识，或进行关于服务的任何陈述，未经甲方的事先书面同意，乙方不应披露甲方聘请其提供专业服务的事实，但是该同意不得被不合理拒绝。

（十一）禁止以下行为：（1）向有关业务单位或人员赠予现金或超额礼品；（2）通过给予财物获取交易、雇佣机会、优惠条件或者其他非财务利益；（3）向项目负责人提供的现金、回扣及其他非财务利益等；（4）贿赂第三方检测认证公司的相关人员；（5）提供违反公平竞争原则的商业赞助或者旅游以及其他活动；（6）以有价票据或礼券形式提人工好处，如各种会员卡、消费卡（券）、购物卡（券）和其他有价证券；（7）提供、使用房屋、汽车等物品；（8）提供干股或红利；（9）通过赌博等间接，以及假借促销费、宣传费、广告费、培训费、顾问费、咨询费、技术服务费、科研费等名义给予、收受财物或者其他利益；（10）其他违反法律、法规以及公司有关规章制度的行为。

五、甲方违约责任

（一）任何一方当事人因不可抗力不能履行协议的，根据不可抗力的影响，可以部分或者全部免除责任，但应当及时通知对方并在合理期限内提供有关证明。

（二）甲方安排本合同约定以外的项目，应提前三天通知乙方。甲方增加项目，乙方有权要求甲方承担因此产生的费用；

六、乙方的违约责任

（一）乙方有义务保证项目内容和运营的真实性，如若此次项目中出现数据不真实情况，由此产生的一切后果乙方承担，并甲方并有权追究乙方责任。

（二）乙方不能按期完成项目的，应承担相应责任。

（三）乙方保证其具有接受本协议约定所需要的合法资格、许可和能力。

七、协议的变更

（一）本协议签订后，任何一方未经另一方书面同意不得擅自变更协议条款或转让协议项下权利义务，若未经甲方同意擅自转让协议下全部的权利与义务的，甲方有权追究乙方相应法律责任，并要求乙方交付最高不超过本协议全额的罚款，但乙方为履行本协议项下义务需要将部分工作委托第三方完成的不在其限。

（二）一方在取得另一方书面同意后变更协议内容的，应当确保另一方的权利不会受到损害；因该变更行为而增加的费用由提出一方承担，造成另一方损害的，应当给予充分补偿。

八、免责条款

如果任何一方因受不可抗力事件影响而未能履行其在本协

议项下的全部或部分义务，该义务的履行在不可抗力事件妨碍其履行期间应予中止，可以部分或者全部免除责任，受到不可抗力事件影响的一方应尽可能在最短的时间内通过书面形式将不可抗力事件的发生通知另一方，并在该不可抗力事件发生后十五日内向另一方提供关于此种不可抗力事件及其持续时间的适当证据。受不可抗力事件影响导致其对本协议的履行在客观上成为不可能或不实际的一方，有责任尽一切合理的努力消除或减轻此等不可抗力事件的影响。

九、合同终止

如发生下列情况之一，本协议予以终止。

（一）协议因双方权利义务履行完毕，协议自然终止。

（二）如乙方未按照项目方案内容执行的，甲方有权单方面终止合同。

（三）甲乙双方任一方依法宣告停止该协议约定业务，此时，宣告终止业务的一方应赔偿给另一方所造成的损失。

（四）甲乙双方任一方与债权人达成协议被宣告破产，接受清盘程序（而非基于合并或重组的目的）。

（五）甲方未取得有关该项目的捐助款。

十、争议解决

因履行本协议所发生的一切争议及与本协议相关的争议，双方应协商解决。协商不成的，提交甲方所在地管辖权的人民法院通过诉讼解决。

十一、其他约定

（一）本协议及其附件构成了双方间完整的协议，并取代双

方间就本协议主题事宜达成的所有先前的口头或书面的协议和谅解备忘录。

(二)对本协议的任何变更或修改必须经双方书面签署后方可生效。

(三)甲乙双方可以就本协议的执行签订补充协议或其他形式的文件,该补充协议或其他形式的文件构成本协议不可分割的部分,双方应当履行。补充协议可以由双方授权代表签署。

(四)费用明细及项目实施方案作为本协议有效附件,与本协议具有同等法律效力。

十二、协议生效

(一)本协议自双方加盖公章或合同专用章后生效。

(二)本协议一式四份,甲乙双方各执二份,具同等法律效力。

(以下无正文)

甲方:白求恩公益基金会

(盖章)

项目负责人:

签署日期:

乙方:上海麦田公共关系

咨询有限公司

(盖章)

授权代表:

签署日期:



附件一：项目预算

肺癌筛查防治公益行动筛查车项目-报价单

	Agency:	上海麦田公共关系咨询有限公司
Item	Description 描述	报价
1	项目整体沟通运营	¥ 228,566.74
2	筛查车租赁	¥ 910,116.00
3	第一批全国筛查	¥ 1,532,097.50
4	第二批全国筛查	¥ 1,390,359.60
	Total Amount	¥ 4,061,139.84



1.项目整体沟通运营报价:

序号	项目	服务内容	单位	单价	数量	天数	小计
1	整体沟通与计划						
1-1	方案	策略总监，创意方案，媒体方案，活动执行方案，SOP	小时	¥400.00	82	1	32800.00
1-2	项目总控	项目总监，包含各企业、政府机构沟通和把控、相应资料准备	小时	¥399.00	47	3	56259.00
1-3	项目经理	项目经理，项目整体协调、沟通、数据管理	小时	¥300.00	57	3	51300.00
1-4	项目报告	医学经理，学术报告撰写	小时	¥400.00	30	3	36000.00
1-5	医学支持	医学经理，医学内容资料查询和PPT 撰写	小时	¥400.00	24	3	28800.00
					Sub-total		205159.00
2	项目日常差旅						
2-1	项目沟通-出差	住宿，预计 3 次	晚/间	¥400.00	1	3	1200.00
2-2		机票	人/天	¥1,500.00	2	3	9000.00
2-3		餐费	人/天	¥45.00	1	3	135.00
2-4		交通费	人/天	¥45.00	1	3	135.00
					Sub-total		10470.00
					Total		215629.00
3.服务费							
4.税费					6.00%		¥12,937.74

2. 筛查车租赁报价:

序号	项目名称	规格/单位	数量	单价 (元/月)	数量	单价	总价
1	筛查车租赁						
1-1	筛查车租赁	筛查车按月租赁, CT 机内耗材因筛查人数进行损耗, 一定量后就要进行更换, 因此月租已是最低价格	月	¥250,000.00	1	3	750000.00
		司机补贴、车辆养护费	月	¥20,000.00	1	3	60000.00
					Sub-total		810000.00
2.	服务费				6.00%		¥48,600.00
3.	税费				6.00%		51,516.00
				Total			909,116.00

3. 第一批全国筛查报价:

序号	项目名称	规格/说明	单位	单价	数量	天数	总价	备注
1	一次性物料和视频							
1-1	画架		个	¥35.00	15	1		
1-2	踏步梯	47CM*45CM*46CM,不锈钢双层踏步梯。供患者上 CT 机检查使用	个	500.00	2	1	¥1,000.00	
1-3	一米栏	每场 20 个	个	¥150.00	25	1	¥3,750.00	
1-4	垃圾筒	40L, 可分类垃圾桶	个	¥150.00	4	1	¥600.00	
1-5	患教宣传展板	立式防风德展, 0.8M*1.8M, 双面卡槽, 加重防晃, 铝合金钢板	个	¥600.00	10	2	¥12,000.00	
1-6	医生工作服	医生白大褂	件	¥100.00	6	5	¥3,000.00	
1-7	工作人员工作服	工作人员用, 黑色, 长袖卫衣	件	¥150.00	10	5	¥7,500.00	
1-8	迪卡龙服装	红色加绒卫衣, 提供给广场舞阿姨用, 19 号迪卡龙客户指定采购	件	200.00	10	2	¥4,000.00	
1-9	卷线盘	50 米卷线盘 1 个, 3 米插线板 1 个, PVC 压线槽 10 个	个	¥2,500.00	1	1	¥2,500.00	
1-10	记录片制作	跟拍脚本撰写	次	¥2,000.00	1	1	¥2,000.00	
		后期剪辑, 根据创意脚本, 对已经存在的素材进行剪辑、处理、拼接、合成, 片长 5 分钟	次	¥800	10	1	¥8,000.00	
		特效-二维动画	秒	¥300	60	1	¥18,000.00	
		配音&旁白-专业配音师	分钟	¥1,000	5	1	¥5,000.00	
		配音/配乐/字幕	次	¥1,650	1	1	¥1,650.00	
		影片输出, 按详细需求输出不同格式的视频	套	¥1,500	1	1	¥1,500.00	
1-11	云摄影		天	¥5,000	1	1	¥5,000.00	
1-12	设备技师	月工资+每天 300 的出差补贴+税费	人/月	¥24,700.00	1	1	¥24,700.00	
1-13	AI 读片师	月工资+每天 300 的出差补贴+税费	人/月	¥54,600.00	1	2	¥109,200.00	
				Sub-total			¥209,925.00	
2	策划文案及考察 (按每个筛查点收取)							
2-1	执行方案	执行方案撰写与修改	次	¥2,000.00	1	1	¥2,000.00	

2-2	衍生设计	针对已有设计的修改含背景板 展架 胸卡 台卡, 共 6 个城市的筛查	次	¥2,000.00	1	1	¥2,000.00	
2-3	项目经理	负责前期和当地卫生局沟通, 走报批流程及现场执行	小时	¥300.00	32	1	¥9,600.00	前期项目筹备 (包括车辆洽谈+场地报批)
2-4	文案撰写	文案领导及公益大使致辞稿、串词, 宣传海报展示文案、绕口令文案、战略协议、邀请函文案	个	¥1,400.00	2	1	¥2,800.00	
2-5	新闻稿撰写	文案新闻稿撰写	篇	¥2,000.00	2	1	¥4,000.00	
2-6	海报	90*60CM。3 种海报, 每种 10 张, 共 30 张	张	¥40.00	30	1	¥1,200.00	
2-7	横幅	0.6*2 米	个	¥150.00	2	1	¥300.00	
2-8	签到台卡		个	¥5.00	1	1	¥5.00	
2-9	区域台卡		个	¥5.00	20	1	¥100.00	
2-10	转诊办公室贴	KT 板门贴	个	¥30.00	1	1	¥30.00	
2-11	转诊等待区	30*42CM, 桌面展示牌, 雪弗板	个	¥80.00	1	1	¥80.00	
2-12	舞台	6*4 米*0.2 米	平方	¥150.00	24	1	¥3,600.00	
2-13	舞台区地毯	红色, 6*4 米	平米	¥50.00	24	1	¥1,200.00	
2-14	舞台背景板	6*4 米	平米	¥150.00	24	1	¥3,600.00	
2-15	启动道具	开幕卷轴租赁, 高 80CM, 长 4M, 可供 8-10 人使用, 卷轴尺寸 336CM*61CM	套	¥8,000.00	1	1	¥8,000.00	
2-16	剪彩套装	绣球、剪刀、托盘等	套	¥300.00	1	1	¥300.00	
2-17	展架	每场 10 套, 项目介绍*1, 项目流程*1, 患教展架*2, 设备介绍*3, 专家介绍*1, 指示*2	个	¥140.00	10	1	¥1,400.00	
2-18	画架 KT 板	60*90	个	¥80.00	10	1	¥800.00	
2-19	活动附料	纸、笔、通信电缆、封边条等	套/场	¥300.00	1	1	¥300.00	

2-20	项目整体快递费用		项	¥1,000.00	6	1	¥6,000.00	包含所有搭建物料和执行物料的运输,分多次运输
				Sub-total			¥47,315.00	
				10个试点地区小计			¥473,150.00	
3	每场设备租赁及人员支持费用 (按每场收取)							
3-1	话筒套		个	¥35.00	2	1	¥70.00	
3-2	电视机 50寸	租赁	个	¥1,000.00	1	1	¥1,000.00	含安装,含运费,含技术人员
3-3	音响设备	包括话筒	套	¥550.00	4	1	¥2,200.00	含安装,含运费,含技术人员
1-24	调音台		套	¥1,500.00	1	1	¥1,500.00	
3-4	宣传单页	A4 彩印	张	¥3.00	300	1	¥900.00	
3-5	转诊单	A4 彩印	张	¥3.00	100	1	¥300.00	
3-6	筛查问卷	A4	份	¥0.50	100	1	¥50.00	
3-7	患教三折页	A5 大小	份	¥10.00	300	1	¥3,000.00	
3-8	排号小纸贴		张	¥40.00	2	1	¥80.00	
3-9	免责声明	A4	张	¥0.50	200	1	¥100.00	
3-10	知情同意书	A4	张	¥0.50	200	1	¥100.00	
3-11	打印纸	A4, 一包 500 张, 预计 1 天使用 2 包	包	¥40.00	2	1	¥80.00	
3-12	矿泉水		箱	¥40.00	2	1	¥80.00	
3-13	桶装水		套	¥150.00	1	1	¥150.00	
3-14	对讲机		台	¥20.00	8	1	¥160.00	每场租赁
3-15	帐篷	3*4.5 米	个	¥800.00	4	1	¥3,200.00	每场租赁

3-16	桌椅	按套 1 桌 4 椅	套	¥800.00	1	1	¥800.00	每场租赁
3-18	打印机	打印机租赁带耗材	台	¥800.00	2	1	¥1,600.00	每场租赁, 含耗材
3-19	工作人员工作服 Logo	7CM*8CM, 无痕不粘贴	张	¥35.00	20	1	¥700.00	
3-20	执行经理	负责现场执行	人/天	¥400.00	2	1	¥800.00	
3-21	康康舞教练	每场 1 人	人/天	¥3,000.00	1	1	¥3,000.00	
3-22	康康人偶	每场 1 人	人/天	¥400.00	1	1	¥400.00	
3-23	现场搭建工人	每场 8 工	人/工	¥200.00	8	1	¥1,600.00	
3-24	现场兼职人员	现场秩序维护, 协助患者筛查, 派发礼品和宣传单	人/天	¥300.00	6	1	¥1,800.00	
3-25	现场执行人员餐费	餐费, 13 人	人/天	¥45.00	13	1	¥585.00	
3-26	摄影师	1 场 2 人	人/天	¥1,000.00	2	1	¥2,000.00	
3-27	摄像师	1 场 2 人	人/天	¥1,500.00	2	1	¥3,000.00	
3-28	摄像助理		人/天	¥1,500.00	2	1	¥3,000.00	
3-29	摄像设备		套/天	¥2,500.00	2	1	¥5,000.00	
3-30	录音设备 (专业无线声音采集器)		套/天	¥430.00	2	1	¥860.00	
				单场执行小计			¥38,115.00	
				执行小计			¥762,300.00	
				整体合计			¥1,445,375.00	
4.服务费								
5.税费				6.00%			¥86,722.50	
Total Cost					¥1,532,022.50			

4. 第二批全国筛查报价：

1 视频制作和其他								
1-1	记录片制作 (全国多地)	跟拍脚本撰写	次	¥2,000.00	1	2	¥4,000.00	
		后期剪辑, 根据创意脚本, 对已经存在的素材进行剪辑、处理、拼接、合成, 片长 5 分钟	次	¥800	10	2	¥16,000.00	
		特效-二维动画	秒	¥300	60	2	¥36,000.00	
		配音&旁白-专业配音师	分钟	¥1,000	5	2	¥10,000.00	
		配音/配乐/字幕	次	¥1,650	1	2	¥3,300.00	
		影片输出, 按详细需求输出不同格式的视频	套	¥1,500	1	2	¥3,000.00	
1-2	云摄影		天	¥5,000	1	2	¥10,000.00	
1-3	设备技师	月工资+每天 300 的出差补贴+税费	人/月	¥24,700.00	1	2	¥49,400.00	
1-4	AI 读片师	月工资+每天 300 的出差补贴+税费	人/月	¥54,600.00	2	2	¥218,400.00	
				Sub-total			¥350,100.00	
2 策划文案及考察 (按每个城市收取)								
2-1	执行方案	执行方案撰写与修改	次	¥2,000.00	1	1	¥2,000.00	
2-2	衍生设计	针对已有设计的修改含背景板 展架 胸卡 台卡, 共 6 个城市的筛查	次	¥2,000.00	1	1	¥2,000.00	
2-3	项目经理	负责前期和当地卫生局沟通, 走报批流程及现场执行	小时	¥300.00	32	1	¥9,600.00	前期项目筹备 (包括车辆洽谈+场地报批)
2-4	文案撰写	文案领导及公益大使致辞稿、串词, 宣传海报展示文案、绕口令文案、战略协议、邀请函文案	个	¥1,400.00	1	1	¥1,400.00	
2-5	新闻稿撰写	文案新闻稿撰写	篇	¥2,000.00	2	1	¥4,000.00	
2-6	海报	90*60CM. 3 种海报, 每种 10 张, 共 30 张	张	¥40.00	30	1	¥1,200.00	

2-7	横幅	0.6*2 米	个	¥150.00	2	1	¥300.00	
2-8	签到台卡		个	¥5.00	1	1	¥5.00	
2-9	区域台卡		个	¥5.00	20	1	¥100.00	
2-10	转诊办公室贴	KT 板门贴	个	¥30.00	1	1	¥30.00	
2-11	转诊等待区	30*42CM, 桌面展示牌, 雪弗板	个	¥80.00	1	1	¥80.00	
2-12	舞台	6*4 米*0.2 米	平方	¥150.00	24	1	¥3,600.00	
2-13	舞台区地毯	红色, 6*4 米	平米	¥50.00	24	1	¥1,200.00	
2-14	舞台背景板	6*4 米	平米	¥150.00	24	1	¥3,600.00	
2-15	启动道具	开幕卷轴租赁, 高 80CM, 长 4M, 可供 8-10 人使用, 卷轴尺寸 336CM*61CM	套	¥8,000.00	1	1	¥8,000.00	
2-16	剪彩套装	绣球、剪刀、拖盘等	套	¥300.00	1	1	¥300.00	
2-17	展架	每场 10 套, 项目介绍*1, 项目流程*1, 患教展架*2, 设备介绍*3, 专家介绍*1, 指示*2	个	¥140.00	10	1	¥1,400.00	
2-18	画架 KT 板	60*90	个	¥80.00	10	1	¥800.00	
2-19	活动附料	纸、笔、通信电缆、封边条等	套/场	¥300.00	1	1	¥300.00	
2-20	项目整体快递费用		项	¥1,000.00	6	1	¥6,000.00	包含所有搭建物料和执行物料的运输, 分多次运输
				Sub-total			¥45,915.00	
				6 个筛查点小计			¥275,490.00	
3	每场设备租赁及人员支持费用 (按每场收取)							
3-1	话筒套		个	¥35.00	2	1	¥70.00	
3-2	电视机 50 寸	租赁	个	¥1,000.00	1	1	¥1,000.00	含安装, 含运费, 含技术人员
3-3	音响设备	包括话筒	套	¥550.00	4	1	¥2,200.00	含安装, 含运费, 含技术人员
1-24	调音台		套	¥1,500.00	1	1	¥1,500.00	
3-4	宣传单页	A4 彩印	张	¥3.00	300	1	¥900.00	

3-5	转诊单	A4 彩印	张	¥3.00	100	1	¥300.00	
3-6	筛查问卷	A4	份	¥0.50	100	1	¥50.00	
3-7	患教三折页	A5 大小	份	¥10.00	300	1	¥3,000.00	
3-8	排号小纸贴		张	¥40.00	2	1	¥80.00	
3-9	免责声明	A4	张	¥0.50	200	1	¥100.00	
3-10	知情同意书	A4	张	¥0.50	200	1	¥100.00	
3-11	打印纸	A4, 一包 500 张, 预计 1 天使用 2 包	包	¥40.00	2	1	¥80.00	
3-12	矿泉水		箱	¥40.00	2	1	¥80.00	
3-13	桶装水		套	¥150.00	1	1	¥150.00	
3-14	对讲机		台	¥20.00	8	1	¥160.00	每场租赁
3-15	帐篷	3*4.5 米	个	¥800.00	4	1	¥3,200.00	每场租赁
3-16	桌椅	按套 1 桌 4 椅	套	¥800.00	1	1	¥800.00	每场租赁
3-18	打印机	打印机租赁带耗材	台	¥800.00	2	1	¥1,600.00	每场租赁, 含耗材
3-19	工作人员工作服 Logo	7CM*8CM, 无痕不粘贴	张	¥35.00	20	1	¥700.00	
3-20	执行经理	负责现场执行	人/天	¥400.00	2	1	¥800.00	
3-23	康康舞教练	每场 1 人	人/天	¥3,000.00	1	1	¥3,000.00	
3-24	康康人偶	每场 1 人	人/天	¥400.00	1	1	¥400.00	
3-25	现场搭建工人	每场 8 工	人/工	¥200.00	8	1	¥1,600.00	
3-26	现场兼职人员	现场秩序维护, 协助患者筛查, 派发礼品和宣传单	人/天	¥300.00	6	1	¥1,800.00	
3-27	现场执行人员餐费	餐费, 13 人	人/天	¥45.00	13	1	¥585.00	
3-28	摄影师	1 场 2 人	人/天	¥1,000.00	2	1	¥2,000.00	
3-29	摄像师	1 场 2 人	人/天	¥1,500.00	2	1	¥3,000.00	
3-30	摄像助理		人/天	¥1,500.00	2	1	¥3,000.00	
3-31	摄像设备		套/天	¥2,500.00	2	1	¥5,000.00	
3-32	录音设备 (专业无线声音采集器)		套/天	¥430.00	2	1	¥860.00	
				单场执行小计			¥38,115.00	
				执行小计			¥686,070.00	

			整体合计		¥1,311,660.00	
4.服务费						
5.税			6.00%		¥78,699.60	
Total: ¥1,390,359.60						

7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525
 526
 527
 528
 529
 530
 531
 532
 533
 534
 535
 536
 537
 538
 539
 540
 541
 542
 543
 544
 545
 546
 547
 548
 549
 550
 551
 552
 553
 554
 555
 556
 557
 558
 559
 560
 561
 562
 563
 564
 565
 566
 567
 568
 569
 570
 571
 572
 573
 574
 575
 576
 577
 578
 579
 580
 581
 582
 583
 584
 585
 586
 587
 588
 589
 590
 591
 592
 593
 594
 595
 596
 597
 598
 599
 600
 601
 602
 603
 604
 605
 606
 607
 608
 609
 610
 611
 612
 613
 614
 615
 616
 617
 618
 619
 620
 621
 622
 623
 624
 625
 626
 627
 628
 629
 630
 631
 632
 633
 634
 635
 636
 637
 638
 639
 640
 641
 642
 643
 644
 645
 646
 647
 648
 649
 650
 651
 652
 653
 654
 655
 656
 657
 658
 659
 660
 661
 662
 663
 664
 665
 666
 667
 668
 669
 670
 671
 672
 673
 674
 675
 676
 677
 678
 679
 680
 681
 682
 683
 684
 685
 686
 687
 688
 689
 690
 691
 692
 693
 694
 695
 696
 697
 698
 699
 700
 701
 702
 703
 704
 705
 706
 707
 708
 709
 710
 711
 712
 713
 714
 715
 716
 717
 718
 719
 720
 721
 722
 723
 724
 725
 726
 727
 728
 729
 730
 731
 732
 733
 734
 735
 736
 737
 738
 739
 740
 741
 742
 743
 744
 745
 746
 747
 748
 749
 750
 751
 752
 753
 754
 755
 756
 757
 758
 759
 760
 761
 762
 763
 764
 765
 766
 767
 768
 769
 770
 771
 772
 773
 774
 775
 776
 777
 778
 779
 780
 781
 782
 783
 784
 785
 786
 787
 788
 789
 790
 791
 792
 793
 794
 795
 796
 797
 798
 799
 800
 801
 802
 803
 804
 805
 806
 807
 808
 809
 810
 811
 812
 813
 814
 815
 816
 817
 818
 819
 820
 821
 822
 823
 824
 825
 826
 827
 828
 829
 830
 831
 832
 833
 834
 835
 836
 837
 838
 839
 840
 841
 842
 843
 844
 845
 846
 847
 848
 849
 850
 851
 852
 853
 854
 855
 856
 857
 858
 859
 860
 861
 862
 863
 864
 865
 866
 867
 868
 869
 870
 871
 872
 873
 874
 875
 876
 877
 878
 879
 880
 881
 882
 883
 884
 885
 886
 887
 888
 889
 890
 891
 892
 893
 894
 895
 896
 897
 898
 899
 900
 901
 902
 903
 904
 905
 906
 907
 908
 909
 910
 911
 912
 913
 914
 915
 916
 917
 918
 919
 920
 921
 922
 923
 924
 925
 926
 927
 928
 929
 930
 931
 932
 933
 934
 935
 936
 937
 938
 939
 940
 941
 942
 943
 944
 945
 946
 947
 948
 949
 950
 951
 952
 953
 954
 955
 956
 957
 958
 959
 960
 961
 962
 963
 964
 965
 966
 967
 968
 969
 970
 971
 972
 973
 974
 975
 976
 977
 978
 979
 980
 981
 982
 983
 984
 985
 986
 987
 988
 989
 990
 991
 992
 993
 994
 995
 996
 997
 998
 999
 1000
 1001
 1002
 1003
 1004
 1005
 1006
 1007
 1008
 1009
 1010
 1011
 1012
 1013
 1014
 1015
 1016
 1017
 1018
 1019
 1020
 1021
 1022
 1023
 1024
 1025
 1026
 1027
 1028
 1029
 1030
 1031
 1032
 1033
 1034
 1035
 1036
 1037
 1038
 1039
 1040
 1041
 1042
 1043
 1044
 1045
 1046
 1047
 1048
 1049
 1050
 1051
 1052
 1053
 1054
 1055
 1056
 1057
 1058
 1059
 1060
 1061
 1062
 1063
 1064
 1065
 1066
 1067
 1068
 1069
 1070
 1071
 1072
 1073
 1074
 1075
 1076
 1077
 1078
 1079
 1080
 1081
 1082
 1083
 1084
 1085
 1086
 1087
 1088
 1089
 1090
 1091
 1092
 1093
 1094
 1095
 1096
 1097
 1098
 1099
 1100
 1101
 1102
 1103
 1104
 1105
 1106
 1107
 1108
 1109
 1110
 1111
 1112
 1113
 1114
 1115
 1116
 1117
 1118
 1119
 1120
 1121
 1122
 1123
 1124
 1125
 1126
 1127
 1128
 1129
 1130
 1131
 1132
 1133
 1134
 1135
 1136
 1137
 1138
 1139
 1140
 1141
 1142
 1143
 1144
 1145
 1146
 1147
 1148
 1149
 1150
 1151
 1152
 1153
 1154
 1155
 1156
 1157
 1158
 1159
 1160
 1161
 1162
 1163
 1164
 1165
 1166
 1167
 1168
 1169
 1170
 1171
 1172
 1173
 1174
 1175
 1176
 1177
 1178
 1179
 1180
 1181
 1182
 1183
 1184
 1185
 1186
 1187
 1188
 1189
 1190
 1191
 1192
 1193
 1194
 1195
 1196
 1197
 1198
 1199
 1200
 1201
 1202
 1203
 1204
 1205
 1206
 1207
 1208
 1209
 1210
 1211
 1212
 1213
 1214
 1215
 1216
 1217
 1218
 1219
 1220
 1221
 1222
 1223
 1224
 1225
 1226
 1227
 1228
 1229
 1230
 1231
 1232
 1233
 1234
 1235
 1236
 1237
 1238
 1239
 1240
 1241
 1242
 1243
 1244
 1245
 1246
 1247
 1248
 1249
 1250
 1251
 1252
 1253
 1254
 1255
 1256
 1257
 1258
 1259
 1260
 1261
 1262
 1263
 1264
 1265
 1266
 1267
 1268
 1269
 1270
 1271
 1272
 1273
 1274
 1275
 1276
 1277
 1278
 1279
 1280
 1281
 1282
 1283
 1284
 1285
 1286
 1287
 1288
 1289
 1290
 1291
 1292
 1293
 1294
 1295
 1296
 1297
 1298
 1299
 1300
 1301
 1302
 1303
 1304
 1305
 1306
 1307
 1308
 1309
 1310
 1311
 1312
 1313
 1314
 1315
 1316
 1317
 1318
 1319
 1320
 1321
 1322
 1323
 1324
 1325
 1326
 1327
 1328
 1329
 1330
 1331
 1332
 1333
 1334
 1335
 1336
 1337
 1338
 1339
 1340
 1341
 1342
 1343
 1344
 1345
 1346
 1347
 1348
 1349
 1350
 1351
 1352
 1353
 1354
 1355
 1356
 1357
 1358
 1359
 1360
 1361
 1362
 1363
 1364
 1365
 1366
 1367
 1368
 1369
 1370
 1371
 1372
 1373
 1374
 1375
 1376
 1377
 1378
 1379
 1380
 1381
 1382
 1383
 1384
 1385
 1386
 1387
 1388
 1389
 1390
 1391
 1392
 1393
 1394
 1395
 1396
 1397
 1398
 1399
 1400
 1401
 1402
 1403
 1404
 1405
 1406
 1407
 1408
 1409
 1410
 1411
 1412
 1413
 1414
 1415
 1416
 1417
 1418
 1419
 1420
 1421
 1422
 1423
 1424
 1425
 1426
 1427
 1428
 1429
 1430
 1431
 1432
 1433
 1434
 1435
 1436
 1437
 1438
 1439
 1440
 1441
 1442
 1443
 1444
 1445
 1446
 1447
 1448
 1449
 1450
 1451
 1452
 1453
 1454
 1455
 1456
 1457
 1458
 1459
 1460
 1461
 1462
 1463
 1464
 1465
 1466
 1467
 1468
 1469
 1470