

学术活动承办协议

本学术活动承办协议（“协议”）由以下双方签订：

1. 甲方：健康县域（北京）文化传播有限公司，其联系地址为[北京市海淀区北洼路 45 号百花产业园 C 座];
2. 乙方：上海麦田公共关系咨询有限公司，其联系地址为 上海市静安区成都北路 333 号招商局广场南楼 2602 室。

鉴于，

甲方是一家受中国医药卫生文化协会（以下简称“协会”）授权委托，依据中国法律设立并续存的合法公司，从事项目管理等事务。

乙方是一家依据中国法律成立并续存的合法公司，可为医疗学术活动提供承办及学术推广的服务。

双方兹达成协议如下：

第 1 条 合作目的

中国医药卫生文化协会医联体联盟分会召开医疗学术活动，旨在推动中国医疗的科学研究，促进公共保健行业的发展和提升人民的健康。甲方理解乙方应将下述款项（参见第 2 条）用于开展以下学术活动：

项目名称：“促进全国医疗服务业高质量发展示范工程”之《中国高血压患者现状调查》暨推动微量白蛋白尿评估提升高血压患者规范诊断项目

日期和时间：2018 年 12 月 25 日-2019 年 6 月 30 日

地点：中国 全国 500 家医院

为了确保以适当的方式和专业高标准开展上述活动，乙方承诺按照本协议附件所述的日程和活动开展学术活动。日程和活动的任何变动应事先征得甲方的同意，否则甲方有权解除本协议并收回第 2 条规定的款项。乙方同意并承诺本活动的合作标准应公正公开。本合作项目涉及到的任何线上线下平台中的信息，例如微信等，乙方都有责任审核其相关内容，并保证其符合相关法律法规的规定，甲方对信息的内容不承担任何责任。

第 2 条 款项

根据项目预算概要（见本协议附件），甲方将向乙方提供 RMB 2,494,651 整（大写金额：人民币贰佰肆拾玖万肆仟陆佰伍拾壹元整），最终以实际结算为准），甲方承诺本合作款项来源合法。

第 3 条 交付

甲方同意选择以下第 2 种方式（按时间表）向乙方支付款项：

1. 一次性付款

在完成本合同所涉及的全部学术推广活动/项目后的 15 个工作日内，且在乙方按照本协议要求提交了具体费用明细、对应的终端发票及水单复印件，同时提供学术推广活动的会议资料，包括但不限于：文字、图像、影像、课件[如 A. 活动现场照片 B. 会议签到单(如有)；C. 媒体报道（如有） D. 其他合同所约定的项目成果等，并应包括 E. 法人

营业执照或证明该第三方合法成立的登记证、银行开户证明、税务登记证以及组织机构代码证], 且并无任何违约事件的前提下支付款项的 100%, 共计人民币元 整 (RMB [])。

2. 分期付款

2.1 首次预付款——在本协议签署后 10 个工作日内, 且在乙方按照协议要求提交了发票、报价单、预算文件后支付款项的 40%, 共计 RMB 997860 元 (大写金额: 人民币玖拾玖万柒仟捌佰陆拾元整);

2.2 二次付款——在项目完成一半时, 且在乙方按照协议要求提交发票、报价单、预算、结算合规文件 (包括但不限于项目进度汇报 PPT、执行文件、报价中包含内容资料等) 后 10 个工作日内, 且并无任何违约事件的前提下支付款项的 40%, 共计 RMB 997860 元 (大写金额: 人民币玖拾玖万柒仟捌佰陆拾元整);

2.3 尾款——赛诺菲验收合格并支付给中国医药卫生文化协会全部款项后, 且在乙方按照本协议要求完成了有关学术推广活动/项目并提交了所有具体费用明细, 同时提供学术推广活动的会议资料, 包括但不限于: 文字、图像、影像、课件 [如 A. 活动现场照片 B. 会议签到单 (如有); C. 媒体报道 (如有) D. 其他合同所约定的项目成果等, 并应包括 E. 法人营业执照或证明该第三方合法成立的登记证、银行开户证明、税务登记证以及组织机构代码证], 且并无任何违约事件的前提下支付款项的 20%, 共计 RMB 498,931 元 (大写金额: 人民币肆拾玖万捌仟玖佰叁拾壹元整), 但是, 实际发生的费用因参与人数而有差异的, 尾款按实际发生的费用结算。设备租赁单价按设备租赁期为半年计算, 如租赁期不满半年或非机器质量原因取消发货, 每台设备按 2820 元结算。

甲方应通过支票或银行转账的方式向乙方按照上述付款方式支付款项, 在支付每笔款项之前乙方应出具相对应的加盖其发票专用章的合法有效的税务监制发票, 否则甲方有权停止履行剩余付款义务, 直到乙方按约定履行本义务。

支付方式 () 支票 (☒) 银行转账 (为汇款之目的, 请提供以下银行信息)
(收款人应仅限于乙方)

银行名称:	交通银行上海徐汇支行
户名:	上海麦田公共关系咨询有限公司
帐号:	310066179018800063802

※上述信息仅用于汇款

乙方在此确认, 以上银行帐户为以其名义开立的合法且有效的银行帐户, 且适用于付款之目的。

第 4 条 款项的使用

4.1 乙方同意指派专门人员负责项目的管理。

乙方负责人姓名: 陈琍 ; 职务: 高级业务经理 ; 联系方式: 电话 13916026563 , 邮箱 lily.chen@ubs-cn.com 。

4.2 如果乙方无法按本协议履行或因为任何原因双方提前终止本协议, 则甲方对任何未实际使用的预付款保留追索权。

4.3 乙方保证, 项目预算概要中所述的所有成本和花费均系为开展附件所述之学术

活动而需要发生的合法、合理且必要的花费，且系与本活动执行有关而将实际、必要且直接发生的真实费用。乙方有义务提供实际花费的费用明细。

4.4 乙方保证，与款项的使用/转帐有关的任何税款均为根据适用的法律法规、针对款项所应当征收的合法法定税款，且将仅在主管的税务部门开具合法的收据时予以支付。

4.5 原则上，甲方向乙方最终支付的费用不超过第2条项下所列费用。如果在履行本协议过程中需要支付本协议项下所付费用金额以外的额外费用的，乙方必须事先告知甲方产生的原因、项目、金额等甲方需要了解的内容并且事先得到甲方书面同意，否则因此产生的额外费用由乙方自行承担。对于经过甲方事先同意而产生的额外费用，乙方要求甲方支付时应当提供合法有效的发票。

第5条 保密患者或参会人员信息

乙方在此承诺并保证，对所获得的患者或参会人员信息，无论是在履行本协议时获得，或是从协议其他方获得，均负有保密义务。该等患者或参会人员信息仅供实现本协议目的之用。该保密义务自本协议签署后始终有效。

第6条 权利和义务

6.1 乙方按照第1条双方约定的事项，按时保质保量完成学术推广活动；

6.2 乙方承诺与保证将本协议项下的费用仅用于此次学术推广活动有关的用途。如因乙方未按照本协议之约定用途使用甲方提供的费用而因此导致甲方遭受损害的，乙方应承担相应的法律责任；

6.3 如任何对乙方的运营有管辖权或在其中有利益的主管机关对乙方的记录、运营及场所设施、系统和/或程序进行或通知乙方其有意进行任何审计、检查和/或调查，乙方应把该等已进行或已提议的行动尽快详尽书面通知甲方。乙方集团内部常规审计除外。

6.4 甲方有权了解、监督活动费用的使用情况。

6.5 甲方有权对该活动的执行、宣传、内容、形式等方面提供方案。

6.6 甲方有义务根据本协议第3条约定支付相关费用。

第7条 陈述与保证

7.1 乙方是一家根据中国法律合法成立和注册并有效存续的、具有独立法人资格的有限责任公司。

7.2 乙方确认，在履行本协议的过程中，应遵守所有适用法律、道德操守、机构自身的规章制度及本协议的条款。

7.3 乙方在此承诺并保证其在履行本协议中所使用的所有材料、数据、文件、信息等均不侵犯任何第三方的权利，包括但不限于知识产权。对于甲方根据本协议约定而以任何方式使用或处置上述材料、数据、文件、信息等所引起的第三方宣称对其权利的侵权而可能产生的任何及所有索赔和诉讼，乙方应赔偿甲方、使其免受损害并为其辩护。

7.4 乙方保证、陈述并承诺其遵守所有国内和外国的适用的反贿赂立法；其未曾，也将不会，直接或间接地支付、承诺或提议支付任何金钱，或转移任何有价值物品给任何个人、公司、协会、合伙或公共机构，（包括但不限于任何前述组织的任何官员或雇员），且该等机构或人员通过其官方身份或自愿行为而有能力通过不适当地履行其公共职能或业务活动而为甲方影响，确保或保留任何业务（和/或向甲方提供任何财务或其他利

益), 且该等支付或转移带有以下目的或产生以下效果: 提供贿赂或商业贿赂、接受或默许敲诈勒索、提供回扣或以其他非法或不正当的方式获取业务。

7.5 乙方在此承诺并保证, 在本协议有效期间的任何时候, 如果乙方所处环境, 其知识或认知发生了变化, 以致其不能在相应的时间重复上述保证, 则乙方应立即通知甲方该等情况。

7.6 双方在此承诺并保证其将根据适用的法律法规、行业规范、行业协会行为准则等在法律允许的范围内履行本协议。

第8条 报告和审计

8.1 一旦签署本协议, 如果适用法律或乙方的内部规定要求时, 乙方应立即向有关主管部门报告本合作。

8.2 甲方有权派代表参加乙方依据本协议组织的相关活动, 以便监督活动的执行情况和结果。对于可能违反本协议第7.4条约定的行为, 甲方有权向乙方提出意见。

8.3 在协议有效期内以及本协议终止后三年内, 在提前十天通知乙方的前提下, 甲方(或其指定代表)有权在正常工作时间, 由甲方自行承担合理花费, 对乙方的记录(在该等事项与乙方履行其在本协议项下的义务有关范围内)进行调查和/或审计, 且该等调查的范围、方法、性质和持续时间应由甲方自行合理决定。

第9条 违约责任

9.1 自本协议生效之日起, 双方应严格依约履行。若任何一方违反本协议规定, 应赔偿由此给另一方造成的损失。

9.2 乙方对本协议第4.2、4.3、5、6.2、7.4、7.5中任一条的违约均视为对本协议的重大违约, 在此情况下, 甲方随时有权书面通知乙方以立即终止本协议, 乙方应赔偿甲方因此导致的损失。本第9.2条规定的终止本协议的权利将不影响甲方所享有的至本协议终止之日累积的任何其他权利或救济。

第10条 转让

未经甲方事先明确书面同意, 乙方不得向任何第三方转让、委托、出让、分包、抵押或以其他方式处置其在本协议项下的所有或任何权利或义务。乙方违反本条款规定作出的任何转让、委托、出让、分包、抵押或其他任何方式的处置行为(上述每一行为在本段中以下统称为“分包”)均无效且无任何法律效力。任何经批准的分包所采用的条款和条件应与本协议(以及根据其规定不时作出的修改)所包含的条款和条件相同, 且乙方应对其受让人、受委托人和分包人的活动承担全部责任, 并应继续对其在本协议项下的任何和全部责任和义务的适当履行承担全部责任, 并应继续对其在本协议项下的任何和全部责任和义务的适当履行承担全部责任(上述每一被批准方以下称为“分包人”)。乙方将承担与任何分包以及分包人无论是否出于故意的任何作为、不作为、过失、疏忽相关的和/或由此引起的全部费用和损害。

第11条 通知

11.1 本协议项下的所有通知应以书面形式作出, 并应通过特别快专递或专人递送、挂号信或传真发送至以下地址和号码:

致甲方:

健康县域(北京)文化传播有限公司

地址：北京市海淀区北洼路 45 号百花产业园 C 座

传真/电话：13521487408

收件人：张雄

致乙方：

上海麦田公共关系咨询有限公司

地址：上海市静安区成都北路 333 号招商局广场南楼 2602 室

传真：021-22212266

收件人：陈琍

11.2 按第 11.1 条规定发出的通知应在下列时间视为已送达：

11.2.1 如通过特快专递或专人递送，当通知留在收件一方的地址时；

11.2.2 如通过挂号信发送，在投邮后第三个工作日；或

11.2.3 如通过传真在正常工作时间内发送，在发送完毕时；如通过传真在正常工作时间外发送，则在发送完毕后 12 小时。

第 12 条 适用法律和管辖

12.1 本协议适用于中华人民共和国（为本协议之目的不包括香港、澳门特别行政区和台湾地区，简称“中国”）法律并按该法律解释。

12.2 因本协议而产生的或与本协议有关的任何争议，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会（“贸仲”），按照贸仲当时有效的仲裁规则在北京仲裁。仲裁裁决具终局性，对双方均有约束力。

第 13 条 其他规定

13.1 无代理：本协议不构成、亦不应被视为构成各方之间的任何合伙、联营、合营或代理关系。任何一方均无权以任何方式或为任何目的代表另一方，亦无权以另一方的名义签订任何协议或承担任何义务。

13.2 无弃权：未行使本协议下某一项权利不应被视为对该权利的放弃。对本协议项下某一项权利的任何单独或部分行使，不排除对该权利的其他或进一步的行使或者对任何其他权利的行使。

13.3 可分割性：本协议某一项规定的无效或不可执行不影响本协议其他规定的有效和执行。

13.4 完整协议：本协议就本协议之标的构成各方之间的完整协议，并取代各方先前的任何意向、谅解、备忘、安排、协议和合同。

13.5 变更和修改：对本协议的变更或修改应以书面形式作出并由各方正式签署。

13.6 附件：本协议的附件是本协议不可分割的组成部分。

13.7 不可抗力：若由于任何不可抗力（即不可预见、无法避免并不能克服的事件，包括但不限于火灾、战争、暴乱、破坏、政府行为或法律法规变更）造成任何一方未能履行其义务，该方均无需对另一方承担协议项下的责任。若任何一方由于不可抗力无法履行协议，该方须及时通知另一方以便减轻另一方可能遭受的损失，并应于合理的时间提供不可抗力的证明。若自上述通知之日起，该等不可抗力情形持续或预计持续超过两周，双方应相互协商以找到一个可为双方接受的解决方案。若自首次协商之日起三十日内仍不能达成一致的，任何一方有权以提前两周书面通知的形式终止协议。

第 14 条 份数

本协议正本一式两份，双方各持一份，每一份均视为原件，且其所有文本均构成同一份协议文件。

特此为证，各方于本协议首页所载日期正式签署本协议。

【本页以下无正文】

甲方：健康县城（北京）文化传播有限公
司

授权代表：

签署：

职位：

日期：

乙方：上海麦田公共关系咨询有限公司

授权代表：徐烨

签署：

职位： 总经理

日期：



附件一：项目方案

项目背景：

《中国心血管病报告 2017》显示，中国高血压患者人数高达 2.7 亿。随着我国工业化、城镇化快速发展，以及人口老龄化的叠加，高血压已成为严重威胁人民健康的主要疾病之一。在此背景下，中国医药卫生文化协会医联体联盟分会特组织实施开展《中国高血压患者现状调查》暨推动微量白蛋白尿评估提升高血压患者规范诊断项目（以下简称“项目”）。

项目目的：

调查我国高血压患者防治现状，提高医生诊疗水平，改善高血压患者的生活质量。目前高血压防治中应特别注意早期检查亚临床靶器官损害，最新的中内外临床指南反复强调高血压患者靶器官损害对临床事件的预测。中国高血压患者多数合并微量白蛋白尿（MAU），MAU 在高血压病程早期就已出现，且随着高血压病程的延长，发生率不断增加。中国高血压人群 MAU 发生率高，甚至在血压正常高值时，就已高达 27.3%。同时 MAU 是心血管事件的独立预测因子，合并 MAU 患者心血管死亡风险显著更高。2014 年 ADA 和 AHA 联合声明指出，MAU 是预测高血压糖尿病患者心血管事件价值最高的指标之一，将 MAU 纳入常规检将有助于心血管风险的准确评估，并且具有很强的临床价值。在过往几年，国内学者及机构针对 MAU 展开了相关的检测与调研，推动了临床对于高血压患者靶器官损害的重视与管理，强化医生对早期靶器官损害阶段干预的意识，规范医生对高血压患者的风险评估流程，是提升医生心血管疾病防治水平，推动医疗服务业高质量发展的一个重要手段。因此，中国医药卫生文化协会医联体联盟分会特倡议全国各医疗机构，共同参与中国高血压患者微量白蛋白尿评估项目，通过举办相关培训教育、患者评估、医院间相互帮扶等活动，多种形式共同推进临床医生对高血压患者的规范诊疗流程管理，最终提高医生诊疗水平，降低疾病死亡率。

本项目通过对高血压患者进行 MAU 的评估，建立患者信息数据库，培养医生 MAU 检测意识，规范高血压诊疗流程管理，推动《中国高血压防治指南》的落地。

项目研究意义：

- 1、研究目前临床医生对 MAU 检测的重视程度（统计高血压患者首次进行 MAU 检测的概率）
- 2、研究不同人群 MAU 的检出率
 - a) 不同疾病类型（高血压、糖尿病、高血压伴糖尿病）
 - b) 不同性别及年龄段患者
- 3、不同人群 MAU 的严重程度

项目开展时间：

2019 年 1 月-2019 年 6 月

项目开展地点：

全国国内约 500 家医院

项目执行计划

时间	项目阶段	本阶段实施内容
2018 年 12 月	项目前期准备	项目立项、项目整体设计 项目所需物料（包括但不限于自助检测设备、打印耗材的采购； 项目执行手册准备及项目培训；
2019 年 1 月 -2019 年 6 月	项目院内执行	● 在甲方的监督下，在签署参与同意书的医院中开展此项目，为高血压患者免费提供检测工具进行 MAU 检测； ● 乙方实时进行设备监测； ● 中国医药卫生文化协会收到赛诺菲 80%首付款 10 个工作日内：甲方应将检测物料发给乙方，检测物料包括 217416 盒检测试纸、217416 个尿杯、217416 根尿管，如未到货，整体发货时间将顺延。检测物料一次性发到乙方唯一收货地点。 ● 乙方对于检测物料进行分装打包，每两月进行一次发放； ● 乙方每月 10 日前提交上月月报告； ● 项目计划共覆盖国内约 500 家医院，实现收集约 21 万例检测数据 ● 1 月 30 号完成 200 台机器制作并验收完成，发货安排根据医院执行情况按需发货。 ● 3 月 30 号完成 320 台机器制作并验收完成，发货安排根据实际提交名单按需发货，所有机器设备及物流费用需按照合同金额结算，如有不可抗拒的原因，或机器需要进行调整，生产计划将延期计算。
2019 年 6 月	项目总结	汇总项目收集的数据，及整理所有的项目支持文本；撰写项目总结报告，进行项目分析；召开总结会议。

备注：目前执行计划是根据合同签署日为 2018 年 12 月 27 日制定，将根据实际签署日进行顺延及调整，2019 年 1 月 20 日-2019 年 2 月 19 日为春节放假阶段，此期间物流发货及到货时间无法确认。

附件二：预算概要

MAU项目第一期（执行期：2019年1月-6月，共完成21万例筛查）

项目描述		单位	数量	次数	月	单价	Total(RMB)	备注		
上海麦研公共关系咨询有限公司项目执行										
1	活动流程细节制定及宣传物料									
项目策划费用	前期方案规划（包括立项申请文件、相关通知文件等）	小时	1	15	1	800	12,000			
	执行方案制定	次	0	1	1	3000	-			
	文案整体创意撰写	如X展架、宣传单页	小时	1	20	1	800	16,000		
创意设计费	创意设计	slogan	个	1	1	1	1600	1,600		
		标识icon, logo	个	1	0	1	1600	-		
		主题创意	个	1	0	1	5600	-		
	延伸物料设计	机器外观	个	3	1	1	800	2,400		
		标识系统	个	1	0	1	200	-		
		宣传展架	设计	个	1	1	1	800	800	
		宣传单页（HCP\内耶\大众）	设计	个	1	5	1	800	4,000	
		不干胶贴设计		个	1	2	1	50	100	
	Newsletter	撰写设计	个	1	6	1	450	2,700		
	电脑开屏		个	1	1	1	200	200		
	执行手册		个	1	12	1	200	2,400		
物料制作费	物料制作	机器外壳贴	个	1000	1	1	0	-	按需增加	
		宣传易拉宝	个	1000	1	1	220	-	按需自己版	
		宣传单页（HCP\内耶\大众）	个	1000	1	200	1	-	按需增加	
Total							-			
2	设备及检测物料									

一次性开发费用

设备运维费用	试纸机工程设计费	试纸机设计费用	次	1	1	1	16000	16,000	
	试纸机打样制作	试纸机打样	次	1	1	1	8000	8,000	
	硬件控制版开发	硬件控制版程序撰写	次	16	1	1	3200	51,200	
	后台管理及相关设计 开发测试维护安全	UI设计和页面制作	次	4	1	1	1200	4,800	
	系统权限	账号管理：账号基本信息增删改查、账号角色配置；角色管理：角色基本信息增删改查、角色权限配置；菜单管理：密码管理等	次	1	1	1	14400	14,400	
	接口功能	与系统方进行接口对接（自做这个二维码生成同样的费用）	次	1	1	1	20000	20,000	
	贩卖机控制管理系统	控制贩卖机进行自动发货	次	1	1	1	20000	20,000	
	区域管理	区域列表；区域基本信息增删改查；区域分布信息增删改查等	次	1	1	1	9600	9,600	
	售货机管理	设备信息、位置、医院、所属售货机信息，商品数量；	次	1	1	1	9600	9,600	
	售货机库存监控	远程监控；库存监控	次	1	1	1	9600	9,600	
	订单管理	订单流水；订单统计报表；支付方式统计报表等（按时间、区域、设备查询导出。）	次	1	1	1	12000	12,000	
	补货记录	补货信息、补货人、售货机补货记录	次	1	12	1	3000	36,000	
打印接口	打印接口及开发	次	1	12	1	3000	36,000		
	后台管理及相关设计 开发测试维护安全	系统功能维护和安全保障	月	1	1	6	1800	10,800	
技术维护	设备技术运营	后台管理及安全技术	月	1	1	6	2000	12,000	
Total								270,000	

设备按月租赁费用

设备运行使用费用										
基础设备租赁费用	纸张投放机（主控板+外壳+打印机）	每家医院每台	每家医院每次投放纸400张计算，标准厚度400张厚度，平均需迁移两遍，其重量以理论值计算他100张的厚度，以重量计算按标准用材料；	台	520	1	6	320	998,400	设备租赁费按设备租赁费与出租计算，如用废稿不通用在出租期间内设备丢失或损坏，赔偿设备按200元赔偿
		每台机器最大容量为100张纸 每日领取下带上报								
网络及耗材	打印机热敏纸（购买部）	打印机耗材		箱	520	1	6	20	62,400	
	网络模块（按站）	每台机器一个		个/年	520	1	1	200	104,000	
Total									1,164,800	

运输仓储										
机器快递费用	试纸机点对点快递费用。试纸机月30-40公斤	次	520	1	1	350	182,000	负责表机器首次快递，不含后续内转运费用，需由代表自己负责。最终以实际为准，不含运费。		
检验耗材快递费用	尿杯、尿管、试纸、热敏纸快递费用，每月快递一次	次	520	3	1	90	140,400	按实际结算		
仓储费用	物料仓储费用	次	1	1	6	2000	12,000			
							334,400			
Total (所有设备一次性开发+按月租赁费用)							1,769,200			

3	项目管理后台									
数字执行报表	项目管理后台搭建	UI设计和页面制作			1	2.5	1	3000	7,500	
		登录及密码验证、权限导入			1	1	1	6000	6,000	
		筛选功能			1	1	1	6000	6,000	
		阿里云域名申请和绑定域名。			1	1	1	1800	1,800	
		租赁服务器固定费用			1	1	6	1500	9,000	
		后台管理界面			1	1	1	6000	6,000	
		测试			1	9	1	1200	10,800	
		维护			1	1	6	2500	15,000	
	后台报表呈现	报表的数字化呈现及后台技术维护	每日进行检测及统计		1	1	6	1800	10,800	
Total							72,900			

4	项目管理									
执行人员费用	项目执行沟通	项目执行沟通，项目期间与各地医院及信息沟通员进行沟通，与1000家医院对接。	接听代表和ADM的来电，回复代表和ADM的微信或邮件，解疑答疑项目相关各类问题；巡查人员工作协调安排，根据各城市代表的要求，制定符合情况的巡查工作计划；巡查员日常工作考勤管理，工作规范管理，项目执行情况跟进、反馈；联系各城市医院代表，确认物料收货地址并制定发货计划；收集各城市的项目执行数据，按照周报格式汇总并提交项目经理审核	人/月	2	1	6	6000	72,000	
	重点城市协调员	协调员，入院协助执行MAU筛查项目，每月15天内工作，	每个协调员每天覆盖1至2家医院，进行物料补充、使用情况、机器设备反馈工作	人/月	16	1	6	4000	384,000	
	重点城市协调员服务费（10%）	包括人员招聘、培训、项目执行中突发事件及时处理							38,400	
Total							494,400			

5	税									
	税费	6.769%							158,151	
Total									158,151	
Total Amount									2,424,651	

中国医药卫生文化协会

委托函

中国医药卫生文化协会医联体联盟分会主持开展《中国高血压患者现状调查》暨推动微量蛋白尿评估提升高血压患者规范诊断项目，现委托健康县域（北京）文化传播有限公司负责具体执行。

附：

账户名称：健康县域（北京）文化传播有限公司

开户银行：宁波银行北京丰台支行

银行账号：7704 0122 0001 3612 7

中国医药卫生文化协会医联体联盟分会

2018年12月

